
СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОРОБКИ ДОМА:

№ НАИМЕНОВАНИЕ Ед.изм.  ОБЪЁМ ЦЕНА  СУММА 

Работы:

Наружные стены и монолитные пояса:

1 Устройство гидроизоляции первого ряда кладки м.п. 63,5

2 Кладка наружных стен из газобетонных блоков м3 104,0

3 Кладка фронтонной части стеновых конструкций м3 14,7

4 Армирование кладки стальной арматурой d10 мм м2 158,3

5

Устройство монолитного утепленного армопояса под мауэрлат 

для опирания кровли из U-блока м.п. 71,5

Перемычки (Наруж стены):

1 Устройство перемычек из U-блока с заливкой их бетоном м.п. 25,2

Перемычки (Внутр. несущие стены):

1 Устройство перемычек из U-блока с заливкой их бетоном м.п. 2,5

Внутренние несущие стены:

1 Устройство гидроизоляции первого ряда кладки м.п. 25,5

2 Кладка внутренних несущих стен из газобетона м3 18,2

3 Армирование сеткой d10 мм м2 24,3

Перегородки:

1 Устройство гидроизоляции первого ряда кладки м.п. 81,4

2 Кладка перегородок из керамического кирпича м2 226,3

3 Армирование кладочной сетокй 50х50 мм м2 90,5

Перекрытие 1 этажа:

1 Монтаж, демонтаж опалубки м2 86,0

2
Изготовление и установка арматурных каркасов, монтаж 

арматурной сетки т. 1,8

3 Укладка бетона с вибрированием м3 15,5

4 Монтаж утеплителя по торцу перекрытия м2 11,4

Кровля дома:

1
Антисептирование деревянных элементов (стропила, стойки, 

мауэрлат, обрешетки) м3 15,1

2 Устройство гидроизоляции под мауэрлат м.п. 78,7

3 Монтаж мауэрлата сечением 150х150 мм м.п. 78,7

4
Монтаж несущих деревянных конструкций: (стропильные 

ноги, прогоны, стойки) м2 310,3

5 Монтаж мембраны ветровлагозащиты м2 310,3

6 Монтаж утеплителя 200 мм (2 слоя по 100 мм.) м2 246,6

7 Монтаж обрешетки м2 310,3

8 Монтаж контр-обрешетки м2 310,3

Итого по перекрытию 1 этажа:

Итого по наружным стенам и монолитным поясам:

Итого по  перемычкам (наруж. стены):

Итого по  перемычкам (наруж. стены):

Итого по  внутренним несущим стенам:

Итого по перегородкам:



9
Монтаж сплошного настила из ОСБ (1 слой со стороны 

кровельного материала, 1 слой - внутри дома) м2 620,6

10
Монтаж подкладочного ковра для мягкой битумной черепицы 

ANDEREP PROF 40 кв.м м2 310,3

11 Монтаж битумной черепицы м2 310,3

12 Монтаж мембраны пароизоляции (изнутри) м2 310,3

13 Монтаж внутренней контр-обрешетки м2 246,6

14 Монтаж водосливной системы (Только желоба и воронки) м.п. 74,0

15 Монтаж лесов для устройства и подшивки свесов м2 476,3

16 Установка конькового аэратора м.п. 20,0

Вентканалы:

1
Монтаж вентиляционных блоков Schiedel Vent  (Погонаж) с 1 

этажа: 2-ХОДОВЫЙ м.п. 22,8

Дымоходы:

1
Монтаж дымоходов Schiedel  для котла (СБОРКА 

ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА и ВЕРХНЕГО КОМПЛЕКТА: 

конденсатосборник, вент решетки, ревизии, отводы) компл. 1,0

2 Монтаж дымоходов котла Schiedel  (Погонаж) м.п. 6,2

Монолитная лестница:

1
Изготовление, установка, демонтаж опалубки 

индивидуального изготовления м2 4,4

2
Изготовление и установка арматурных каркасов, монтаж 

арматурной сетки т. 0,2

3 Укладка бетона с вибрированием м3 0,7

Материалы: Наружные стены и монолитные пояса:

1 Гидроизоляция наплавляемая  ХПП 10 кв.м рулон 3,0

2 ЦПС М-150 для 1 ряда кладки, 25 кг мешок 58,0

3 Клей для газобетона AEROC 25 кг мешок 120,0

4 Газобетонные блоки AEROC D400 м3 120,0

5 Арматура для армирования газобетнной кладки d10 мм т. 0,5

6
Газобетонный U-блок Aeroc для армопояса (Частично 

армопояс монолитный, надо уточнять количество) шт. 151,0

7 Бетон В22,5 для армопояса малым объемом м3 2,1

8 Арматура d12 мм для армопояса т. 0,8

9 Комплект расходников, емкостей компл. 1,0

Материалы Перемычки (Наруж стены):

1 Газобетонный U-блок Aeroc, D400, 400х250х500 мм шт. 53,0

2 Бетон В22,5 для монолтиных перемычек малым объемом м3 0,8

3 Арматура d12 мм для монолитных перемычек т. 0,2

4 Доска 1-3 сорт для опалубки под U-блок м3 0,5

Материалы Перемычки (Внутр. несущие стены):

1 Газобетонный U-блок Aeroc, D400, 300х250х500 мм шт. 6,0

2 Бетон В22,5 для монолтиных перемычек малым объемом м3 0,1

Итого по кровле дома:

Итого по вентканалам:

Итого по дымоходам:

Итого по монолитной лестнице:

Итого Работы:

Материалы:

Итого по наружным стенам и монолитным поясам:

Итого по  перемычкам:



3 Арматура d12 мм для монолитных перемычек т. 0,0

Материалы:  Внутренние несущие стены:

1 Гидроизоляция наплавляемая  ХПП 10 кв.м рулон 1,0

2 ЦПС М-150 для 1 ряда кладки, 25 кг мешок 9,0

3 Клей для газобетона AEROC 25 кг мешок 20,0

4 Газобетонные блоки AEROC D500 м3 19,0

5 Арматура для армирования газобетнной кладки d10 мм т. 0,1

6 Расходные материалы комлл. 1,0

Материалы: Перегородки:

1 Гидроизоляция наплавляемая Техноэласт ХПП 10 кв.м рулон 1,0

2
Сетка кладочная для армирования 1-го ряда кладки 50х50 мм м2 6,0

3 Кирпич строительный полнотелый Рябово 250х120х65 мм шт. 12400,0

4 Цементно-песчаная смесь Петролит ЦПС-150 25 кг мешок 500,0

5 Сетка кладочная для кладки 50х50 мм м2 99,6

Материалы: Перекрытие 1 этажа:

1 Арматура d12 А500 т. 1,9

2 Арматура d8 А500 т. 0,1

3 Проволока вязальная кг. 16,3

4 Фиксаторы шт. 430,0

5 Опалубка инвентарная м2 86,0

6 Фанера ФСФ на подрезку м2 8,6

7 Бетон B22,5 м3 17,0

8 Пенополистирол 50 мм для утепления торца перекрытия м2 14,0

Материалы: Кровля дома:

1 Пиломатериал для мауэрлата м3 2,0

2
Пиломатериал для устройства стропильной ситстемы (стойки, 

прогоны, стропила, обрешетки) м3 13,1

3
Антисептик NEOMID 430 ЕСО невымываемый концентрат 5 

кг канистра 8,0

4 Мембрана ветровлагозащиты для кровли Tyvek Soft рулон 5,0

5

Подкладочный ковер для мягкой битумной черепицы 

ANDEREP PROF 40 кв.м рулон 9,0

6

Битумная черепица Katepal Ambient СЕРАЯ (ТОЧНУЮ 

МОДЕЛЬ НАДО УТОЧНИТЬ - ПОКА ДЛЯ РАСЧЕТА 

ПРИНИМАЮ ТАКУЮ МОДЕЛЬ м2 356,9

7

Торцевые и карнизные планки примыканий для битумной 

черепицы - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, БУДЕТ 

УТОЧНЯТЬСЯ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ 

ЧЕРЕПИЦЫ Компл. 1,0

8 Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 100 мм м2 517,9

9 Пароизоляция Изостронг В рулон 5,0

10
Водосливная система (желоба, водосточные воронки) GRAND 

LINE м.п. 74,0

11 ОСБ 12 мм м2 682,7

12 Комплект лесов инвентарных (аренда) Компл. 1,0

13 Крепежные изделия для стропильной системы, метизы Компл. 1,0

14 Кровельный аэратор коньковый 580 мм шт. 35,0

15 Мастика для гибкой черепицы (9кг) ведро 1,0

Итого по  перемычкам:

Итого по  внутренним несущим стенам:

Итого по перегородкам:

Итого по перекрытию 1 этажа:



Материалы: Вентканалы:

1 Вентиляционный блок Schiedel Vent 2-ХОДОВЫЙ шт. 69,0

2 Клей для монтажа блоков Основит 8 кг мешок 8,6

Дымоходы:

1

SHIEDEL ОСНОВАНИЕ ДЫМОХОДА (ОСНОВНОЙ 

КОМПЛЕКТ) Диаметр 16 см с вент.каналом D16L- (3 пм) - 

КОМПЛЕКТ: (Каменные оболочки, керамические трубы, 

тройник для подключения, тройник для ревизии, 

изоляционные плиты, герметик, ручной пистолет, 

конденсатосборник, дверца ревизии, вент.решетка, передняя 

теплоизоляционная панель, монтажный шаблон, гарантийный 

талон и монтажная инструкция) шт. 1,0

2
SHIEDEL КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА D16L Доборные блоки 

высотой 0,33 м шт. 18,0

3
SHIEDEL ВЕРХНИЙ КОМПЛЕКТ D16L уточнить в проекте шт. 1,0

4 Комплект расходных материалов компл. 1,0

Материалы: Монолитная лестница:

1 Арматура d12 А500 т. 0,2

2 Арматура d8 А500 т. 0,0

3 Проволока вязальная кг. 2,1

4 Фиксаторы шт. 26,5

5 Фанера ФСФ для опалубки м2 5,3

6 Доска 1-3 сорт м3 0,5

7 Бетон B22,5 малым объемом м3 0,7

1 Доставка газобетона шаландой доставка 9,0

2
Доставка u-блоков, клея для газобетона 

манипулятором/шаландой доставка 3,0

3 Доставка арматуры манипулятором доставка 1,0

4
Доставка манипулятором опалубки на монолитное перекрытие доставка 1,0

5 Вывоз манипулятором опалубки на монолитное перекрытие доставка 1,0

6 Доставка пиломатериала на кровлю манипулятором доставка 2,0

7
Доставка кровельных материалов (ОСБ+Мягкая черепица) 

манипулятором доставка 2,0

8 Доставка утеплителя на кровлю шаландой/фурой доставка 1,0

9 Аренда автокрана для разгрузки/затарки материалов доставка 7,0

10 Доставка материалов а/м Газель доставка 6,0

11 Аренда пухто для вывоза мусора рейс 2,0

12 Аренда автобетононасоса смена 2,0

13
Аренда строительной бытовки, оборудованной для 

проживания рабочих на объекте шт. 1,0

14 Аренда биотуалета и его чистки шт. 1,0

Доп. Работы 

1 Устройство колонн монолитных шт.         3,0   

2 Устройство перемычек монолитных по перегородкам м.п.   19,5  

Итого по кровле дома:

Итого по вентканалам:

Итого по дымоходам:

Итого по монолитной лестнице:

Итого материалы:

Доставка материалов, спец. техника, доп. оборудование:

Итого механизмы и доставки:



3 Устройство колонн стальных УТОЧНИТЬ шт.         4,0   

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

ООО «Фундамент-СПб», г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 4, корпус 2, офис № 408 

www.fundament-spb.ru, т.: 936-16-65.

Итого за доп. работы:

Итого за работы и материалы, доп. работы:

Накладные расходы:




